



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина

Општина Апатин

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Број: 404- 111/2017-IV

Датум: 26.06.2017. године

Апатин

I ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ бр. 6/2017 –

Набавка радова - Изградња понтона на објекту Марине у Апатину

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015 и 68/2015), због измене на страни 7/50 и 33/50 врше се измене конкурсне документације за јавну набавку радова – Изградња понтона на објекту Марине у Апатину бр. 6/2017 и то:

Измене

На страни 40 у Моделу уговора у члану један у табели, Рок за завршетак радова (не може бити дужи од 15 календарских дана)

Мења се и гласи:

Рок за завршетак радова (не може бити дужи од 45 календарских дана)

НАПОМЕНА:

- Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива

Комисија за јавну набавку бр. 6/2017