



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Апатин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 404-7/2020-II
Датум: 06.03.2020.
Апатин

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и 14/2015, 68/2015), Наручилац, Општина Апатин објављује:

**Измене и допуне конкурсне документације
у отвореном поступку јавне набавке радова
ИЗГРАДЊА ИГРАЛИШТА У БЛОКУ 112 У АПАТИНУ
РЕДНИ БРОЈ: 6/2020**

У конкурсној документацији, у делу **VII Модел уговора**, на стр.58, у члану 6. став 1, мења се процентуални износ уговорне казне за дан закашњења, тако да уместо 0,1% за сваки дан закашњења, износи 0,2% за сваки дан закашњења.

Измењена одредба члана 6. став 1. Модела уговора гласи:

„Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 10% од уговорене вредности.“

Комисија за јавну набавку

