
1. ФАЗА

ПРЕПРЕМНИ РАДОВИ 5.230.066,00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 4.659.560,00

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 17.726.700,00

ОДВОДЊАВАЊЕ 2.227.500,00

29.843.826,00

2. ФАЗА

ПРЕПРЕМНИ РАДОВИ 916.250,00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 681.760,00

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 1.957.900,00

ОДВОДЊАВАЊЕ 332.000,00

3.887.910,00

3. ФАЗА

ПРЕПРЕМНИ РАДОВИ 1.864.896,00

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 2.205.610,00

КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 6.792.800,00

ОДВОДЊАВАЊЕ 433.500,00

Спољно уређење (хортикултура са валоризацијом) СВЕ ТРИ ФА    5.204.024,70  

17.240.830,70

без ПДВ        50.972.566,70

ПДВ 10.194.513,34
са ПДВ 61.167.080,04

Одговорни пројектант

Тамара Јакшић, дипл.инж.грађ.
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